

Nel Disciplinare di gara, alla pag. 47/56 punto C.2) "*Tempo massimo per la esecuzione dei lavori*", terza e quarta riga, è testualmente riportato, quale intervallo di valori valutabili per l'assegnazione del punteggio, il limite temporale superiore per l'esecuzione dei lavori in <<giorni 450 (cinquecento)>> e il limite temporale inferiore in <<giorni 350 (quattrocento)>>. Considerata la statuizione, nel bando di gara, del termine massimo previsto per l'esecuzione dei lavori in gg. 450, se ne deduce che si è di fronte a una evidente errata digitazione, in lettere, di valori correttamente indicati in cifre che devono intendersi, rispettivamente, giorni 450 (quattrocentocinquanta) e giorni 350 (trecentocinquanta), decorrenti dalla data del verbale di consegna.